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Data
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. Responsavel
- Comissdo De Planejamento

I 1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O Municipio de Ipu/CE enfrenta um desafio significativo na elaboragdo da Lei de
Diretrizes Orcamentérias (LDO) para o exercicio financeiro de 2026. A complexidade e
a importancia desse documento exigem conhecimentos especializados em
contabilidade publica, financas e legislacdo, dreas nas quais a administragdo municipal
atualmente nado dispde de recursos internos plenos. A LDO é um pilar fundamental
para o planejamento orcamentério anual, definindo orientagdes claras e precisas que
garantem ndo sé o atendimento as exigéncias da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), mas também a transparéncia e a eficdcia no uso dos
recursos publicos.

A falta de contratacio desses servicos especializados pode resultar em consequéncias
severas, incluindo a elaboracdo inadequada ou incompleta da LDO, o que
comprometeria a capacidade do Municipio de Ipu/CE de executar um planejamento
financeiro coerente e em conformidade com a legislagcdo vigente. Além disso, a
auséncia de apoio téchico qualificado poderia implicar no descumprimento de
obrigacdes normativas, como a realizagdo de audiéncias pulblicas exigidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Esse cendrio ameagaria a transparéncia na gest&o fiscal e a
participacdo cidadd, com impactos negativos tanto operacionais quanto sociais,
especialmente na prestacdo de servicos publicos essenciais e no cumprimento das
metas institucionais.

Portanto, a contratacao dos servigos especia os pretendidos tem como resultado
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principal a garantia de que o Municipio de Ipu/CE possa elaborar uma LDO robusta e
alinhada aos objetivos estratégicos da Administragdo Publica. Isso inclui ndo apenas a
conformidade legal, mas também a elevagdo dos padrdes de eficiéncia e
transparéncia fiscal. A efetivagdo dessa contratagdo responde diretamente ao
interesse publico, solidificando o compromisso da Administracdo com a modernizagao
e o aperfeicoamento dos processos de planejamento e gestdo, em linha com os
principios e objetivos setoriais destacados no art. 5° e 1l da Lei n°14.133/2021.

Dessa forma, a contratacdo proposta & imprescindivel para resolver o praoblema
identificado no processo administrativo, garantindo o cumprimento dos objetivos
institucionais e a plena execugdo das diretrizes orgamentarias impostas as
administracdes municipais. Essa medida assegura a adequacgdo das operagdes a
realidade institucional e legal a que estdo submetidas, promovendo a economicidade
e eficiéncia sob os preceitos da Lei n° 14.133/2021.

| 2. AREA REQUISITANTE

Area requisitante Responsavel

Sec.de Administracao e Planejamento DEYSCN SILVA DA COSTA

! 3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A necessidade de contratar servicos especializados para a elaboragdo da Lei de
Diretrizes Orcamentérias (LDO) do Municipio de Ipu/CE para o exercicio de 2026 &
justificada pela complexidade intrinseca e pela relevdncia desse documento na
orientacdo do orgamento anual, conforme identificado pela area requisitante. A LDO,
além de servir como um instrumento de planejamento financeiro estratégico, deve
assegurar a compatibilidade com os objetivos de politica fiscal e econdmica, exigindo
um nivel de detalhamento e rigor técnico que ndo estd completamente disponivel
internamente na administragdo municipal.

Os requisitos técnicos e operacionais minimos para essa contratagdo incluem a
elaboracdo de anexos especificos, como os de riscos fiscais e metas anuais, bem como
a realizacdo de audiéncias pablicas em conformidade com a Lei Complementar n°
101/2000. Adicionalmente, é necesséario garantir que o processo inclua a metodologia
de calculo e andlise comparativa das metas fiscais de exercicios anteriores,
assegurando-se de que estas estejam alinhadas com as politicas fiscais e econdmicas
nacionais, conforme o art. 5° da Lei n° 14.133/2021.

No que toncerne aos padroes. de sustentabilidade, os servicos devem ser prestados
considerando ndo apenas eficiéncia e economicidade, mas também um compromisso
com praticas sustentaveis conforme o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.
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Deve ser avaliada a possibilidade de menor geragdo de residuos e utilizagdo de
recursos de forma eficiente, embora critérios ‘mais especificos de sustentabilidade
possam ser limitados pela natureza técnica e estratégica dos servigos a serem
contratados.

E um requisito essencial que os fornecedores potenciais demonstrem capacidade
técnica comprovada para atender aos critérios minimos exigidos, incluindo
experiéncia em contabilidade publica, finangas e legislacdo orcamentaria. A
flexibilidade quanto aos processos de participagdo, quando justificada, podera permitir
adaptacdo as especificidades técnicas necessarias e propor inovagbes que se
harmonizem com a demanda concreta, desde que resguardadas a competitividade e a
eficiéncia.

Conforme o exposto, os requisitos aqui definidos séo baseados na necessidade
identificada no Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD), estdo em perfeita
consonancia com a Lei n° 14.133/2021 e servirdo como base técnica para o préximo
levantamento de mercado. Estes requisitos garantirdo que a contratagdo atenda as
necessidades crescentes e estratégicas do Municipio de Ipu/CE, conforme previsto no
art. 18 dessa Lei.

| 4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado, conforme art. 18, §1° inciso V, é essencial ao
planejamento da contratacdo, analisando o mercado do objeto descrito na 'Descri¢cdo
da Necessidade da Contratacdo' para prevenir praticas antiecondmicas e embasar a
solucdo contratual, alinhado aos principios dos arts. 5° e 11, de forma neutra e
sistematica.

Foram realizadas pesquisas de mercado abrangentes, focadas exclusivamente em
empresas do ramo especializadas na elaboragéo de diretrizes orcamentarias. A analise
incluiu consultas a fornecedores confidveis. Esse estudo destacou a presenca de
consultorias que utilizam metodologias inovadoras, como o uso de tecnologias de
andlise preditiva para desenvolvimento de cendrios fiscais, alinhando-se ao dinamismo
e as derfandas dos documentos de formalizagdo da demanda.

A anélise das alternativas identificadas destacou a possibilidade de contratagdo de
servicos especializados em vez de sua execugdo interna, tendo em vista a insuficiéncia
de recursos técnicos especializados internos no municipio de Ipu/CE. Fornecedores
potenciais foram avaliados com base em critérios técnicos, econdmicos e operacionais,
além de consideracdes de sustentabilidade conforme art. 44. A comparagdo ressaltou
a viabilidade da terceirizacdo, que oferece beneficios econdmicos superiores em
comparagdo ao desenvolvimento interno, com eficiéncia operacional aprimorada e
conformidade juridica garantida.

Justificasse a selecdo da alternativa de terceirizagdo por sua cgiprovada eficiéncia,
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excelente relacdo custo-beneficio e viabilidade operacional plena, conforme os
‘Resultados Pretendidos' e a 'Solucdo como um Todo. A andlise dos custos
apresentados indicou uma otimizagdo financeira significativa, em vista das restricdes
mercadoldgicas, destacando o equilibrio entre inovagao e custos ajustados, conforme
art. 18, §1°, inciso VIL.

Recomenda-se a abordagem mais eficiente, fundamentada no levantamento,
assegurando competitividade e transparéncia conforme determinado nos arts. 5% e 1],
equilibrando o custo-beneficio e assegurando plena conformidade !egal com a
modalidade de licitac&o a ser definida em etapa subsequente.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

D

A solucdo proposta para atender & necessidade identificada na Descricdo da
Necessidade da Contratacdo € a contratacdo de servigos especializados para a
elaboracdo da Lei de Diretrizes Or¢amentérias (LDO) do exercicio financeiro de 2026
do Municipio de Ipu/CE. Esta solugdo engloba a elaboragdo da mensagem, do projeto
de lei e dos anexos definidos no MDF, além da realizagdo da audiéncia publica em
conformidade com a Lei Complementar n°101/2000 (LRF).

Essa contratag8o é crucial para assegurar que o Municipio de Ipu/CE elabore um
planejamento orcamentario detalhado, coerente e em conformidade com as
exigéncias legals, com a inclusdo de anexos essenciais, COmMo 0 anexo de riscos fiscais,
metas anuais, e avaliacdo do cumprimento das metas fiscais do ano anterior. Os
servicos especializados garantirdo o cumprimento do arcabougo normativo,
promovendo a transparéncia e a responsabilidade na gestéo fiscal, assegurando a
participacdo publica efetiva através de audiéncias publicas.

Além disso, a solucdo estard alinhada aos principios de eficiéncia e economicidade,
proporcionando um suporte técnico robusto em dareas onde a administragdo
municipal ndo possui expertise interna plena, como contabilidade publica e finangas.
O cumprimento fiel das exigéncias legais e o apoio profissional garantira que as
diretrizes estabelecidas nesta fase sejam elaboradas com precisdo e clareza,
oferecendo uma base sdélida e técnica para a proposta que sera enviada & Camara
Municipal.

A solucdo, portanto, & apresentada com neutralidade em relagéo a fornecedores e
marcas, buscando solugdes técnicas que maximizem o resultado esperado em termos
de gestdo fiscal efetiva. Assegura-se uma representagdo abrangente e detalhada do
objeto licitatério, permitindo aos licitantes uma compreensdo clara e abrangente da
necessidade a ser atendida, garantindo clareza para todas as partes interessadas,
incluindo érgaos de controle e a sociedade.

Conclui-se que essa solugdo € a mais adequada e essencial para atingir os resultados
pretendidos em eficiéncia administrativa e continuidade ~das ppegracdes fiscais,
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servindo como base direta para a elaboragdo do termo de referéncia e demais
documentos essenciais ao processo licitatério.

A escolha da modalidade Dispensa de Licitac&o se justifica face a singularidade do
objeto, tendo amparo no Art. 75, § i - E dispensavel a licitagdo para contratagao que
envolva valores inferiores a R$ 62.725,59 {sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco
reais e quinze centavos) para compras e outros servicos na nova lei).

g 6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM DESCRICAD: QTD. UND.
1 ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAM ENTARIAS (LDO) 1,000 Servico

§ 7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

ITEM DESCRIGAC QTD. UND. V. UNIT {R$} V. TOTAL (R$)

ELARORAGAQ DA LEI DE DIRETRIZES

! QRCAMENTARIAS (LDO)

1,000 Servigo 2236867 2236667

Deste modo, como tendo como parametro as pesquisas de pregos realizadas, temse
gue o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta
de R$ 22.366,67 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete
centavos)

% 8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A analise inicial para determinar a viabilidade do parcelamento do objeto da
contratagdo, conforme previsto no art. 40, V, b da Lei n° 14.133/2021, busca ampliar a
competitividade, objetivo central do processo licitatério conforme o art. T1. Essa analise
é obriggtéria no Estudo Técnico Preliminar (ETPR), conforme art. 18, §2° e deve
considerar se a divis3o por itens, lotes ou etapas é tecnicamente possivel. Para tanto, €
essencial analisar a solugdo como um todo, conforme descrito na Segdo 4, e os critérios
de eficiéncia e economicidade estabelecidos no art. 5°.

Ao considerar a possibilidade de parcelamento, é necessario avaliar se o objeto
da contratacdo permite divisdo por itens, lotes ou etapas, seguindo o disposto no §2°
do art. 40. A indicacdo prévia no processo administrativo de que a contratagdo sera
feita em lote ou por itens serve de orientagao. O mercado atual aparenta dispor de
fornecedores especializados para partes distintas dos servigos requeridos, o que pode
incrementar a competitividade, permitindo a defini¢éo de requisitos de habilitagao

proporcionais. Fragmentar a contratagdo poderia facilitar of gpr veitamento do
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mercado local e indicar possiveis ganhos logisticos, em conformidade com a pesquisa
de mercado realizada, as demandas dos setores e revisdes técnicas realizadas.

A comparacdo com a execucgdo integral deve considerar que, ainda que o
parcelamento seja uma opgao vidvel, a execugdo integral poderia ser mais vantajosa
de acordo com o art. 40, §3° Tal abordagem garante economia de escala e uma
gestdo contratual mais eficiente, preserva a funcionalidade de um sistema dnico e
integrado, ou pode atender a padrdes de padronizagdao e exclusividade de
fornecedores. Consolidagdo da contratagdo tende a minimizar riscos a integridade
técnica e responsabilidade contratual, especialmente relevante em obras ou servigos,
e priorizar esta alternativa é justificado apds uma avaliacdo comparativa, em
convergéncia com os principios do art. 5°.

Os impactos na gestdo e fiscalizacdo devem ser analisados considerando que a
execucao consolidada simplifica a gestdo e preserva a responsabilidade técnica. Por
outro lado, o parcelamento, ao permitir um acompanhamento de entregas mais
descentralizado, poderia aumentar a complexidade administrativa. Este incremento
de complexidade deve ser considerado a luz da capacidade institucional existente e
dos principios de eficiéncia estabelecidos no art. 5°

A recomendacdo técnica final é pela execugdo integral da contratagdo, com
fundamentos na sua maior vantajosidade para a administragdo, uma vez que esta em
conformidade com os resultados pretendidos conforme a Se¢do 10, propicia
economicidade e competitividade seguindo os arts. 5° e 11, e respeita os critérios
estabelecidos pelo art. 40, demonstrando-se como a alternativa mais alinhada ao que
se espera realizar com a presente contratagao.

§ 9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

O alinhamento da contratacdo ao planejamento estratégico da Administragdo Publica
¢ fundamental para antecipar demandas e otimizar o orgamento, assegurando
coeréncia, eficiéncia e economicidade, conforme os principios estabelecidos nos
artigos 5° e 11 da Lei n°® 14133/2021. A contratacdo dos servicos especializados para a
elaboracdo da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) para o exercicio financeiro de
2026 do Municipio de Ipu/CE é considerada essencial devido a complexidade e
importancia do documento, conforme detalhado na segdo ‘Descricdo da Necessidade
da Contratagao'.

Apesar de nao ter sido identificada no Plano de Contratagdo Anual (PCA), a auséncia €
justificada por demandas imprevistas que surgiram apés a formalizagdo do processo e
pela complexidade da legislacdo aplicavel, enquadrando-se dentro das dispensas
legais previstas no art. 75. Medidas corretivas serdo adotadas para assegurar pleno
alinhamento futuro, incluindo a inclusdo da demanda na préxima reviséo do PCA e a
implementacio de uma gest&o de riscos alinhada ao artigo 5° da referida lei.
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Desta forma, busca-se garantir que a contratagdo contribua para a obtengdo de
resultados vantajosos e o aumento da competitividade, conforme artigo 11, e para a
transparéncia no planejamento e adequacédoc aos 'Resultados Pretendidos'.

§ 10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagdo dos servicos especializados para a elaboragcdo da Lei de Diretrizes
Orcamentérias (LDO) do exercicio financeiro de 2026 do Municipio de Ipu/CE visa
alcangar beneficios diretos que se alinham aos principios de planejamento, eficiéncia e
economicidade, conforme estabelecido no art. 5° da Lei n° 14133/2021. Esse
alinhamento é essencial para assegurar que o municipio execute um plangjamento
orcamentario coerente e fundamentado, que maximize a aplicagdo dos recursos
publicos. Os resultados esperados incluem um aumento significativo na eficiéncia
administrativa ao contar com suporte técnico especializado que permitira a
elaboragdo de documentos orgamentdrios precisos e em conformidade legal,
diminuindo o retrabalho e a necessidade de revisdes futuras, conforme a solucgéo
identificada em 'Descricdo da Necessidade da Contratacdo' e prevista no art. 6° inciso
XX,

Conforme o art. 18, §1° inciso IX, o foco na economicidade nesta contratagdo refletird
em uma reducdo de custos operacionais pela otimizacéo dos processos envolvidos na
elaboracgao da LDO e na realizagdo das audiéncias publicas obrigatdrias. A contratagédo
permitird a racionalizacdo de tarefas, promovendo um melhor aproveitamento dos
conhecimentos técnicos j& existentes na administragdo que poderdo ser
redirecionados para atividades mais estratégicas. Tal racionalizagcdo implicara na
reducdo de horas de trabalho desperdicadas e no aumento da produtividade geral,
fundamentando-se em pesquisa de mercddo que justificou a escolha dos
fornecedores mais competitivos, conforme o principio estabelecido no art. 1.
Adicionalmente, espera-se diminuir o desperdicio de materiais por meio de processos
mais eficazes e uma melhor preparacdo das audiéncias publicas, contribuindo para a
transparéncia e responsabilidade fiscal do municipio.

O uso de Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR) serda fundamental para
monitorar os indices de economia e comprovar os ganhos de eficiéncia, medindo, por
exemplo, o percentual de redugdo dos custos unitarios enveolvidos na elaboracdo dos
documentos. Esse acompanhamento baseado em indicadores quantificaveis
assegurard que o dispéndio publico seja justificado e que os objetivos institucionais
sejam efetivamente alcangados, promovendo assim uma gestdo fiscal alinhada a
necessidade de economicidade e controles internos eficientes, conforme preconiza o
art. 7. Em situacdes onde a natureza exploratdria da demanda impede estimativas
precisas, uma justificativa técnica fundamentada deverd ser apresentada, garantindo
que todos os aspectos da contratacdo sejam analisados e justificados adequadamente.
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| 7. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

As providéncias internas antes da celebracdo do contrato sergo essenciais ao ciclo de
planejamento e governancga da contratacéo, assegurando sua execucédo eficiente e 3
consecugao dos objetivos de resultados pretendidos, mitigando riscos e promovendo
o interesse publico, com base na descricdo da necessidade da contratacdo. Essas
medidas integrardo o planejamento e articulardo com a definicdo da solucdo e o
modelo de execucdo contratual. Os ajustes fisicos, tecnolégicos ou organizacionais
necessarios ao ambiente onde o objeto serd executado, como instalagdo de
infraestrutura ou adequacdo de espago fisico, serdo descritos, justificando sua
relevéncia para viabilizar os beneficios esperados. Essas providéncias serdo
organizadas em um cronograma detalhado, especificando acles, responsaveis e

~ prazos, a ser anexado ao ETP, destacando que a auséncia desses ajustes poderd
comprometer a execugdo, resultando em riscos 3 seguranga operacional ou instalag&o
de equipamentos. A capacitagdo dos agentes publicos Para gestdo e fiscalizacdo do
contrato serad abordada, justificando tecnicamente como o treinamento, como o uso
de ferrar,entas e boas praticas, assegurard os resultados previstos, segmentada por
perfis como gestor, fiscais e técnicos, conforme a complexidade da execucso,
subentendendo a metodologia e, se aplicavel, utilizando listas ou cronogramas. Essas
providéncias integrario o Mapa de Riscos como estratégias preventivas de mitigacéo,
articulando-se com a unidade de gestdo de riscos ou controle interno, quando houver,
para evitar comprometer prazos, qualidade ou conformidade legal, garantindo os
beneficios projetados. As acgdes preparatdrias serdo indispensaveis para viabilizar a
contratagdo e assegurar os resultados esperados, otimizando recursos publicos e
promovendo governancga eficiente, alinhadas aos resultados pretendidos, sendo que,
se ndo houver providéncias especificas, a auséncia sera fundamentada tecnicamente
no texto, como objeto simples que dispensa ajustes prévios.

RO

12. JUSTIFICATIVA PARA ADOGCAQ DO REGISTRO DE PRECOS

A andlise da contratagdo de servicos especializados para a elaboracdo da Lei de
Diretrizes Orcamentarias (LDO) do exercicio financeiro de 2026 do Municipio de Ipu/CE
revela quie a escolha do modelo contratual deve ser cuidadosamente alinhada as
caracteristicas & necessidades especificas da demanda. Considerando a 'Descricdo da
Necessidade da Contratacio' e a ‘Solugdo como um Todo' observa-se que a
elaboragdo da LDO é uma atividade pontual, repetida anualmente, demandando
conhecimento técnico especifico em financas publicas que ndo estd plenamente
disponfvel internamente. Tal situagdo sugere que a contratagdo direta, por meio de
licitagdo especifica, seria mais adequada, pois garante foco nas competéncias
necessarias para um cumprimento efetivo e integrado das exigéncias legais e
operacionais.

No tocante 3 economicidade, as vantagens do Sistema de Registro de Precos (SRP)
incluem economia de escala, pregos pré-negociados e .a ilidade, conforme
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evidenciado na gest&o eficiente de insumos continuos. Contudo, para a elaboracio da
LDO - uma atividade de escopo bem definido e periodicidade anual - o estabelecido
planejamento financeiro e técnico associado 23 contratagdo tradicional pode
proporcionar maior precisdo orcamentaria e seguranca Juridica, atendendo a
exigéncias especificas e gerando resultados claros e diretos. A incerteza sobre
quantidades ou entrega fragmentada, elementos comuns ao SRP, ndo se aplica neste
contexto, pois a demanda & fixa e claramente delineada.

Operacionalmente, a contratagdo tradicional promove uma execugdo detalhada e
alinhada ao calendario legislativo, essencial Ppara o cumprimento das obrigacdes fiscais
do municipio com a devida prestacdo de contas publicas e consulta aos cidaddos,
conforme a lLei de Responsabilidade Fiscal. A seguranca Jjuridica, fundamentada nas

disposi¢des dos arts. 11 e 18 da Lei n° 14.133/2021, permite que ajustes e negociacdes

cronograma ou a conformidade legal.

Em concluséo, ao se avaliar o SRP e g contratagdo tradicional como opg¢des contratuais,
a contratagdo especifica via licitagdo se mostra mais adequada para esta demanda, por
otimizar recursos, garantir eficiéncia, agilidade e competitividade. Essa escolha atende
ao interesse publico e aos ‘Resultados Pretendidos', priorizando 3 transparéncia,
eficacia e robustez necessarias para a gestdo orcamentéria do municipio, conforme o
estabelecido na Lei n°14.133/2021. -

§ 13. DAVEDACAO DA PARTICIPAGAO DE EMPRESAS NA FORMA DE
| CONSORCIO

A participagdo de consdrcios na contratacdo de servicos especializados para a
elaboracédo da Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) do exercicio financeiro de 2026
do Municipio de Ipu/CE, conforme a Descrigdo da Necessidade da Contratacéo,
apresenta-se como uma consideracdo que demanda analise cuidadosa. De acordo
com a Lei n®14.133/2021, é admitida como regra a participacdo de consorcios, sendo a
vedagdo possivel mediante justificativa técnica e planejada no Estudo Técnico
Preliminar (art. 15 e art. 18, §1° inciso 1). A natureza complexa e técnica do objeto, que
abrange desde a elaboragdc de pecas legislativas até a condugdo de audiéncias
publicas em conformidade com a Lej Complementar n° 101/2000, pode se beneficiar
da soma de expertises oferecidas por consércios. Isso justifica a admissio de

fortalece o resultado final. No entanto, o contexto administrativo e juridico deve ser
avaliado guanto ao aumento potencial na complexidade de gestao e fiscalizagio que
conso’rcio% podem introduzir.

No Levaatamento de Mercado e Demonstracdo da Vantajosidade, é necessirio
considerar se a participacdo de consércios contribui de fato para o atendimento das
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necessidades contratuais de forma economicamente vidvel e juridicamente segura
(arts. 5° e 15). Devem-se pesar os beneficios em termos de capacidade financeira
aumentada, devido ao possivel acréscimo na habilitacdo econdmico-financeira dos
consorciados, contra a simplicidade Operacional de se contratar um dnico fornecedor,
que pode oferecer economicidade na gestdo contratual. A estrutura consorciada
implica na obrigacéo de compromisso de constituicio do consérceio, escolha de uma
empresa lider e responsabilidade solidaria, aspectos que podem ser facilitadores ou
complicadores, dependendo do desenho contratual recomendado. '

Conclui-se que a admissibilidade ou vedagdo de consércios deve ser decidida
conforme sua adequacdo 3 eficiéncia, economicidade e 3 mitigagdo de riscos de
seguranga juridica, sempre alinhada aos Resultados Pretendidos pelo contratante.
Fundamenta-se a decisio na necessidade especifica do ETP e nos parametros
estabelecidos pelo art. 15, assegurando que qualquer decisfo, seja pela admiss3o ou
vedagdo, esteja embasada em critérios objetivos, imparciais e que promovam o
interesse pUblico da forma mais eficaz (art. 5°).

®
| 14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A analise de contratacdes correlatas e interdependentes se faz crucial para garantir o
alinhamento entre as diversas acdes da Administragdo Publica, evitando desperdicios
e otimizando recursos. Contratagdes correlatas sdo aguelas cujos objetos sdo similares
ou complementares 3 presente demanda, possibilitando assim a identificacdo de
oportunidades de padronizacio e economia de escala. J& as contratagdes
interdependentes sdo aquelas que precisam ocorrer antes OuU gue dependem
parcialmente da solucéo proposta, assegurando que todas as etapas do planejamento
sejam harménicas e integradas conforme 0s principios de eficiéncia, economicidade e
planejamento exigidos pelo art. 5° da Lei n° 14.133/2021.

Durante a andlise, verificou-se que ndo existem contratacées passadas, atuais ou
planejadas que estejam correlacionadas diretamente com a elaboracdo da Lei de
Diretrizes Orcamentarias (LDO) para o exercicio financeiro de 2026 do Municipio de
Ipu/CE. No entanto, a elaboracéo da LDO, conforme descrito na seg¢do 'Descricdo dos
Requisitos da Contratacao!, requer a interagdo com dados financeiros e contabeis da
administracdo municipal, assim como o alinhamento com a politica econémica
nacional. Em termos logisticos e Operacionais, é necessdrio garantir que ndo haja
sobreposicdo com a realizacdo de outras audiéncias publicas previstas no calendario
municipal, para que haja uma sinergia na mobilizacdo dos recursos humanos e
técnicos disponiveis. Além disso, a especificagdo técnica deve estar alinhada as
normativas vigentes que regem a gestdo fiscal e a transparéncia publica. Neste caso,
nao se identificou a necessidade de ajustes ou substituicdo de contratos existentes,
sendo o ambiente de infraestrutura atual suficiente para a realizago dos servicos

propostos sem dependéncias adicionais. ﬁ
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Conclui-se, partanto, que a analise ndo identificoy contratagdes correlatas ou
interdependentes que requeiram alteracdes nos quantitativos ou nos requisitos
técnicos estabelecidos. O prosseguimento das providéncias listadas nag secdo
'Providéncias a Serem Adotadas' permanece alinhado & necessidade identificada, sem
necessidade de ajustes significativos. Destaca-se a importdncia de manter a
flexibilidade para eventuais ajustes no planejamento, especialmente considerando g
dindmica do calendario municipal de eventos. Dessa forma, o planejamento prossegue
de maneira independente, conforme permitido pelo §2° do art. 18 da Lei n®14.133/2021,
garantindo que todos os aspectos [ogisticos e de €Xecucdo atinjam seus objetivos sem
sobreposicdes ou interrupcdes indesejadas.

| 15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
{ MITIGADORAS

A contratacdo de servigos especializados Para a elaboracdo da Lei de Diretrizes
Orcamentarias (LDO) do Municipio de Ipu/CE requer a consideracdo dos potenciajs
impactos ambientais ao longo de seu ciclo de vida. Um possivel impacto é a geracado
de residuos advindos do uso de materiais de escritério e consumo de energia elétrica
durante a realizacdo das atividades, que podem ser mitigados mediante a escolha de

insumos biodegradaveis e 3 adogdo de praticas Operacionais sustentdveis. O contexto

sustentabilidade (art. 5% e competitividade, ao passo que identificam e implementam
a solugdo mais vantajosa (art. 11).

As medidas mitigadoras apresentadas s3oessenciais para reduzir os impactos
ambientais, otimizando o uso de recursos, e para atender aos resultados pretendidos,
formentando um ambiente sustentavel e eficiente em alinhamento com os principios
da nova lei de licitagBes. Caso a andlise conclua pela auséncia de impactos
significativos, tal deve ser devidamente fundamentado, em beneficio da clareza e da
transparéncia, promovendo nio sé o cumprimento das exigéncias legais, mas
também a eficiéncia e a sustentabilidade da contratacgo.
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g 16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E
| RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo dos servigos especializados para a elaboragcdo da Lej de Diretrizes
Orcamentdrias (LDO) do exercicio financeiro de 2026 Para o Municipio de Ipu/CE &
considerada vidvel e vantajosa, conforme osg critérios técnicos, econdmicos,
Operacionais e juridicos analisados ao longo deste Estudo Técnico Prefiminar (ETP). A
analise decorre da complexidade inerente ao objeto, que reguer conhecimentos
especificos em contabilidade publica, financas e legislacdo fiscal, alinhados com as
exigéncias da Lej Complementar n° 101/2000, ressaltando a necessidade de servicos
técnicos especializados externos, uma vez que a administracdo municipal ndo dispde
A~ internamente desses conhecimentos de forma plena.

Este processo de contratacdo estd embasado nos principios de eficiéncia, interesse

publico e economicidade previstos no art. 5° da Lej n° 14.133/2021, além de atender aos

mercado, apresenta-se como a Mais adequada diante das solugdes disponiveis no
mercado, garantindo nao apenas a legalidade, mas também a maximizacdo dos
recursos investidos, :

Destaca-se que a realizagdo da audiéncia publica, conforme exigido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, impée a necessidade de apoio técnico Para garantir a
adequada transparéncia e participacdo popular, sendo este um componente
fundamental no processo de elaboracdo da LDO. Além disso, a contratacdo com base
no critério de apuracio por item e em modalidade de 'Dispensa Eletrénica' ests
adequada ao planejamento do Municipio, ainda que este processo especifico n3o
esteja vinculado a um Plano de Contratacdo Anual.

40 da Lei n° 14.133/2021 e orienta a construcao do Termo de Referéncia, conforme art.
6°% inciso XXl Recomenda-se, portanto, a realizacdo da contratacdo como
fundamentada neste documento, que devers ser incorporada ao processo licitatdrio
como base para a tomada de decisdo pela autoridade competente,

UE AIA,
CUIDA £ onEres.
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Ipu/CE, 24 de margo de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
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